CBRE

Standardowe warunki wykonania prac projektowych

Definicje:

Ponizsze terminy i wyrazenia majg w niniejszych Warunkach nastepujgce znaczenie:

Podmiot powigzany:

Klient:
Data rozpoczecia Prac:
Warunki:

Informacje poufne:

Termin wykonania Prac:

Prawa wtasnosci intelektualnej:

Umowa Giéwna:

Dzien gtéwne;j

Podmiot, ktory sprawuje - bezposrednio lub posrednio - kontrole nad innym podmiotem lub jest
kontrolowany przez inny podmiot lub znajduje sie pod wspodlng kontrolg z innym podmiotem, przy czym
skontrola” oznacza posiadanie faktycznego prawa wtasnosci do ponad 50% kapitatu zaktadowego spotki
lub prawa do sprawowania zarzadu nad spodtka; stowa ,kontroluje” oraz ,kontrolowany” nalezy
interpretowac odpowiednio.

Osoba, ktéra zaangazowata CBRE do wykonania Prac w ramach Umowy Gtéwne;.
Data podana w Zamoéwieniu.
Niniejsze standardowe warunki.

Wszelkie informacje, ktére nie zostaty podane do wiadomosci publicznej lub ktére przed rozpoczeciem
obowigzywania Umowy Gtéwnej znajdowaly sie w posiadaniu Podwykonawcy i ktére dotyczg
dziatalnosci CBRE lub Klienta (lub ich Podmiotéw powigzanych), klientéw, spraw finansowych,
technicznych lub innych, w tym migdzy innymi:

(i) informacje dotyczace obrotu towarami lub ustugami, w tym m.in. nazwy i listy klientéw oraz inne
dane klientéw, cele sprzedazy, statystyki sprzedazowe, statystyki dotyczace udziatu w rynku, ceny,
raporty i badania rynku oraz materiaty reklamowe lub inne materiaty promocyjne;

(i) informacje dotyczgce przysztych projektéow, rozwoju lub planowania dziatalnosci, stosunkow
handlowych i negocjaciji; oraz

(i)  wszelkie nieopatentowane, tajne, istotne i zidentyfikowane know-how, wiedza specjalistyczna,
informacje techniczne lub inne, w tym m.in. wszelkie zwigzane z nimi pomysty, koncepcje, metody,
wynalazki, odkrycia, dane, formuty, procesy, techniki i specyfikacje.

Data podana w Zamoéwieniu a jesli w Zamdwieniu nie wskazano daty realizacji - data uzgodniona z
Menedzerem Projektu CBRE.

Wszelkie patenty, know-how, prawa autorskie, znaki handlowe lub ustugowe, prawa do wzoréw oraz
wszelkie inne prawa wiasnosci intelektualnej dowolnego rodzaju.

Umowa pomiedzy Klientem a CBRE dotyczaca Prac wykonywanych w ramach Umowy Gtéwne;.

Data gtéwnej wyceny przeprowadzanej w zaktadzie, zazwyczaj ustalana przez Klienta.

wyceny:
Prace wykonywane w ramach Umowy Gléwnej: Prace wykonywane w Zaktadzie przez CBRE w ramach Umowy Gtéwne;j.
CBRE: CBRE GWS Sp. z 0.0. lub dowolny Podmiot Powigzany, ktéry ztozyt Zamowienie.

Menedzer projektu CBRE:

Spétka Grupy CBRE:

Zamoéwienie:

Zaktad:
Umowa o podwykonawstwo:
Podwykonawca:

Prace:

Dzien roboczy:

Osoba zgtoszona kazdorazowo Podwykonawcy przez CBRE jako przedstawiciel CBRE zarzgdzajgcy
Umowg o podwykonawstwo.

Kazdy z Podmiotéw powigzanych z CBRE.

Zamowienie wystawione przez CBRE, okreslajgce Prace, ktére muszg zostaé wykonane przez
Podwykonawce oraz wszystkie inne warunkami dotyczace Prac, wraz z dokumentami, o ktérych mowa
w Zamoéwieniu.

Miejsce(a), w ktérym(ch) Podwykonawca ma faktycznie wykonywaé Prace.

Umowa pomiedzy CBRE i Podwykonawcg, obejmujgca niniejsze Warunki i Zaméwienie.

Osoba, do ktorej kierowane jest Zamoéwienie.

Prace, ktére majg by¢é wykonane przez Podwykonawce na warunkach okreslonych w Zamdéwieniu (w
tym m.in. Prace Dedykowane, o ktérych mowa w § 11).

Dzien inny niz sobota lub niedziela lub dzien bedacy dniem ustawowo wolnym od pracy w kraju
wykonywania Prac.
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

2.1

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

Postanowienia ogolne
Nagtéwki zawarte w niniejszej Umowie o podwykonawstwo majg jedynie charakter informacyjny i nie wptywajg na jej interpretacje.

W niniejszych Warunkach: -

1.2.1. stowa uzyte w liczbie pojedynczej obejmujg liczbe mnoga i odwrotnie, a stowa w konkretnym rodzaju gramatycznym
obejmujg znaczeniem wszystkie rodzaje gramatyczne tego stowa;

1.2.2. odniesienia do osoby oznaczajg osoby fizyczne, spdtki osobowe, osoby prawne i stowarzyszenia nieposiadajgce
osobowosci prawnej;

1.2.3. odniesienie do paragrafu jest odniesieniem do paragrafu lub ustepu niniejszych Warunkow;

1.2.4. odniesienie do przepiséw prawnych lub uregulowan ustawowych bedzie interpretowane jako odniesienie do tych
przepiséw lub uregulowan z kazdoczasowymi zmianami lub w ponownie przyjetym brzmieniu; oraz

1.2.5. stowa i wyrazenia: ,inne”, ,w tym”, ,w szczegdlnosci” nie ograniczajg ogolnosci poprzedzajgcych je stéw.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszych Warunkéw, a zapisami danego Zamdwienia i trescig powigzanej z nim
dokumentacji, znaczenie decydujgce majg zapisy danego Zamowienia.

Ztozenie zamowienia skutkuje zawarciem wigzgcej Umowy o podwykonawstwo, ktéra zacznie obowigzywac w zakresie wykonywania
Prac w dniu, w ktérym Podwykonawca zaakceptuje zaméwienie (np. w drodze pisemnego lub mailowego potwierdzenia Zaméwienia)
lub rozpocznie realizacje Zamoéwienia, w zaleznosci od tego, ktére z tych wydarzen nastgpi wczesniej. Dla uniknigcia watpliwosci
zaznacza sie, ze CBRE zleca wykonanie Prac wytgcznie na podstawie niniejszych Warunkéw, oraz przyjmuje sie, ze kazdy
Podwykonawca sktadajgcy oferty CBRE lub przyjmujgcy oferty badz zaméwienia ztozone przez CBRE (w sposob wyrazny bgdz
poprzez wykonanie) zaakceptowat niniejsze Warunki z wytgczeniem wszelkich innych warunkéw, w tym warunkéw witasnych
Podwykonawcy, chyba ze uzgodniono inaczej na pismie.

Wyznaczenie Podwykonawcy

Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy o podwykonawstwo CBRE wyznacza Podwykonawce, a Podwykonawca zgadza sie na
petnienie funkcji niezaleznego wykonawcy i zobowigzuje sie do wykonywania Prac w Zaktadzie przez Okres obowigzywania Umowy.
CBRE zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innych podwykonawcéw do wykonywania innych i podobnych Prac.

Umowa Gtéwna

Przyjmuje sie, ze Podwykonawca zapoznat sie z odpowiednimi fragmentami i wymogami Umowy Gléwnej i ze przyjat je do
wiadomosci.

Zakfada sie, ze warunki Umowy Gtéwnej zostaly wigczone do i stanowig cze$¢ Umowy o podwykonawstwo. W razie rozbieznosci
miedzy zapisami Umowy Gtéwnej i Umowy o podwykonawstwo, znaczenie decydujgce majg zapisy Umowy o podwykonawstwo.

Podwykonawca bedzie wykonywat Prace w taki sposdb, aby zadne z jego dziatan, btedéw lub uchybien nie spowodowato ani nie
przyczynito sie do naruszenia przez CBRE Umowy Gtéwnej; Podwykonawca bedzie wykonywat Prace zgodnie ze wszystkimi
wymogami wynikajgcymi z Umowy Gtéwnej (w tym z zachowaniem umdéwionych terminéw, specyfikacji i poziomu ustug), a jesli
Umowa o podwykonawstwo nie stanowi inaczej, przejmie wszystkie obowigzki i zobowigzania CBRE wynikajgce z Umowy Gtéwnej
w odniesieniu do Prac.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze niewykonanie lub naruszenie przez niego postanowienn Umowy o podwykonawstwo, a
takze jego btedy i uchybienia w trakcie jej wykonywania mogg skutkowa¢ odpowiedzialnoscig CBRE wobec oséb trzecich za szkody,
kary, koszty i wydatki (w tym na podstawie Umowy Gtéwnej i innych uméw zawartych przez CBRE w zwigzku z Umowg gtéwna).
Strony ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ tego rodzaju stanowi¢ bedzie straty mozliwe do odzyskania przez CBRE.

Ceny i wynagrodzenie

Catkowita cena do zaptaty za wykonanie Prac odpowiada kwocie podanej w Zamoéwieniu. Jesli nie zaznaczono inaczej w

Zamowieniu, cena:

4.1.1. bedzie ceng ryczaitowa nalezng za catosc Prac;

4.1.2. nie ulegnie zmianie przez caty okres obowigzywania Umowy o podwykonawstwo;

4.1.3. bedzie zawiera¢ wszelkie optaty za opakowania (i ich zwrot), pakowanie, transport, przew6z, ubezpieczenie, dostawe,
roztadunek w Zaktadzie, instalacje, testy i/lub rozruch, przygotowanie instrukcji obstugi i konserwacji (oraz powigzanych
dokumentéw) oraz wszelkie inne opfaty, cta i narzuty oprécz VAT;

4.1.4. podlega¢ korektom wytacznie w przypadku zmian w Pracach, o ktérych mowa w § 10; oraz

4.1.5. nie bedzie zawiera¢ obowigzujgcego podatku VAT ani innych obowigzujgcych podatkéw (ktére zostang optacone przez
CBRE po otrzymaniu faktury VAT lub faktury uwzgledniajacej inny podatek).

Przyjmuje sig, ze Podwykonawca zapoznat sie ze szczegotami Zaméwienia, zbadat teren Zaktadu oraz ze znane sg mu okolicznosci,
warunki lub ograniczenia, ktére mogg wptywac na Prace, w zwigzku z czym nie moze on odméwi¢ wykonania Prac ani ubiegac¢ sie
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4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

o zwrot dodatkowych kosztéw lub wydatkéw, powotujgc sie na nieznajomos$¢ instrukcji lub informacji zawartych w Zamoéwieniu,
nieprzeprowadzenie badania terenu Zaktadu oraz nieznajomos$¢ obowigzujgcych warunkow.

Podwykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania i przedtozenia do zatwierdzenia przez CBRE, w terminie siedmiu (7) dni od
otrzymania wniosku CBRE, szczegdtowego, okreslonego ilosciowo wykazu stawek, ktérych suma stanowi¢ bedzie réwnowarto$¢
kwoty wskazanej w Zamoéwieniu. Po zatwierdzeniu przez CBRE ilosci zostang usuniete, a stawki wykorzystane jako podstawa do
wyceny zmian w Umowie o podwykonawstwo, o ktérych wprowadzenie wnioskowac¢ bedzie CBRE.

Z zastrzezeniem postanowien § 4.5 Podwykonawcy przystuguje prawo do wystawienia CBRE faktury w dniu zakonczenia
wykonywania catosci Prac lub po tym terminie.

Niezaleznie od postanowien § 4.4, jesli zgodnie z danym Zamoéwieniem Prace majg by¢ realizowane etapami i pod warunkiem

przestrzegania przez Podwykonawce postanowien § 4.6 i 4.7 ponizej, Podwykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury:

45.1. na kwote odpowiadajgca wartosci Ustug wyswiadczonych w danym etapie, okreslong w Zamoéwieniu; lub

4.5.2. jesli nie okreslono takiej kwoty - na kwote stanowigcg proporcjonalng czes¢ ceny podanej w Zaméwieniu, po zakonczeniu
kolejnego etapu swiadczenia Ustug.

Jesli zastosowanie mie¢ bedzie § 4.5, wéwczas po zakonczeniu kolejnego etapu wykonywania Prac Podwykonawca wystawi Karte(y)
prac, przedtozy je do podpisu przedstawiciela CBRE i pozostawi w Zaktadzie. Jesli Podwykonawca nie dysponuje zatwierdzong
Karta prac, dopilnuje on, aby jego przedstawiciel uzupeit Karte pracy CBRE, ktérg udostepnia sie na zadanie. W przypadku, gdy w
Zakfadzie nie ma przedstawiciela CBRE, wypetniong Karte nalezy przekaza¢ do odpowiedniego biura CBRE, adresujac ja do
Menedzera Projektu CBRE, w ciggu siedmiu dni od zakonczenia danego etapu swiadczenia Ustug. Certyfikaty z badan/ $wiadectwa
zgodnosci nalezy przesyta¢ oddzielnie, do odpowiedniego biura CBRE, adresujac je do odpowiedniego Menedzera Projektu CBRE.

Wszystkie faktury musza wyraznie wyszczegdlniaé wykonane Prace, przy czym na zgdanie CBRE Podwykonawca dostarczy - w
ciagu 5 Dni roboczych od otrzymania zgdania - petng dokumentacje stanowigcg podstawe ich wystawienia, w tym m.in., podpisane
raporty techniczne, karty kontroli, konserwacji i przeglagdu, dokumentacje wymagang zgodnie z § 4.6 oraz wszelka inng dokumentacje
dowodzgcg, ze Prace zostaty wykonane zgodnie z niniejszg Umowa o podwykonawstwo.

W stosownych przypadkach warunkiem zapfaty ceny korncowej bedzie dostarczenie doktadnej dokumentacji z badan oraz
kompletnych instrukcji obstugi i konserwacji. CBRE zastrzega sobie prawo do wstrzymania ptatnosci takich kwot w zakresie, jaki
uzna za niezbedny w zwigzku z koniecznoscig uzyskania ww. dokumentow od innych organizaciji komercyjnych.

Niezaleznie od odmiennych postanowien niniejszej Umowy o podwykonawstwo, w przypadku niewyptacalnosci jednego z
uczestnikoéw tancucha umownego obejmujgcego Prace CBRE nie bedzie zobowigzane do dokonywania dalszych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy do czasu otrzymania od Klienta kolejnych ptatnosci z tytutu Prac i w zakresie, w jakim Klient dokona tych ptatnosci.

Niezaleznie od prawa Podwykonawcy do otrzymania ptatnosci CBRE moze potraci¢ z sum naleznych od niego Podwykonawcy (w
tym kaucji) wszelkie kwoty nalezne mu od Podwykonawcy na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub innej umowy, zamédwienia
lub porozumienia zawartego miedzy Stronami.

W stosownych przypadkach CBRE potraci kaucje wedtug uzgodnionej stawki lub stawki okreslonej w Umowie Gtéwnej; kaucja ta
zostanie zwrécone Podwykonawcy po uptywie okresu odpowiedzialnosci za wady, pod warunkiem usunigcia przez Podwykonawce
wszystkich ujawnionych wad.

Zaptata ceny koncowej stanowi¢ bedzie dowdd petnego i ostatecznego rozliczenia wszystkich kwot naleznych Podwykonawcy z
tytutu wykonania Umowy o podwykonawstwo, przy czym nie bedzie ona zwalnia¢ Podwykonawcy z koniecznosci wywigzania sie z
jeszcze niewykonanych obowigzkéw lub zobowigzan wynikajacych z Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy CBRE nie dokona ptatnosci kwoty poswiadczonej zgodnie z niniejszym paragrafem i nie naprawi tego zaniedbania
w ciggu siedmiu (7) dni od otrzymania od Podwykonawcy pisemnego zawiadomienia o zamiarze zawieszenia wykonywania
zobowigzan wynikajgcych z Umowy o podwykonawstwo, zawierajgcego uzasadnienie takiego zawieszenia, Podwykonawca bedzie
mie¢ prawo zawieszenia wykonywania zobowigzan wynikajgcych z Umowy o podwykonawstwo do czasu otrzymania petnej zaptaty.

Kazda faktura i Wniosek wystawione na podstawie Umowy powinny zosta¢ dostarczone w formacie okreslonym przez CBRE i
zawiera¢ nastepujgce informacje:

4.14.1. numer Zamoéwienia;

4.14.2.  adres Zaktadu, ktérego dotyczg Prace; oraz

4.14.3.  okres, ktérego dotyczy faktura;

4.14.4.  zestawienie wykonanych Prac.

Podwykonawca bedzie wystawiac¢ i przedktada¢ CBRE faktury do 15. dnia miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym
wykonano Prace.

O ile nie zaznaczono inaczej w Umowie CBRE reguluje prawidtowo wystawione faktury w terminie sze$c¢dziesieciu (60) dni od dnia
dostarczenia faktury, za dzien dostarczenia faktury uznaje sie dzien jej rejestracji w systemie ksiegowym CBRE, lub po odbiorze
Prac, ktorych dotyczy faktura, w zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen nastgpi poznie;.
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4.17.

4.18.

4.19.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1

6.2

6.3

Jezeli CBRE nie zaptaci faktury w terminie, Podwykonawca bedzie uprawniony do rekompensaty i naliczenia odsetek zwyktych od
zalegtej kwoty w ustawowej wysokosci od dnia wymagalnosci do chwili otrzymania petnej kwoty naleznosci.

W razie niewyptacalnosci Podwykonawcy CBRE nie bedzie zobowigzany do zaptaty zadnych kwot naleznych Podwykonawcy, a
CBRE przystugiwac bedzie prawo do zaangazowania innych oséb w celu ukonczenia prac i wykonania zobowigzan Podwykonawcy
wynikajgcych z niniejszej Umowy o podwykonawstwo. W ciggu 3 miesiecy od zakonczenia prac i wykonania obowigzkéow
Podwykonawcy CBRE przygotuje rachunek kosztéw, wydatkéw i strat poniesionych w wyniku niewyptacalno$ci Podwykonawcy i
bedzie uprawniony do ich potrgcenia ich z kwot naleznych Podwykonawcy na podstawie Umowy o podwykonawstwo. CBRE
powiadomi Podwykonawce o wysokosci naleznej kwoty, wysylajagc mu Wezwanie do zaptaty nie pozniej niz 3 miesigce po
zakonczeniu Prac.

CBRE oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigebiorcy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o
przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 ze zm., t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118,
1649, 2020).

Ogolne obowiazki Podwykonawcy

Bez uszczerbku dla ogdlinego charakteru § 3 Podwykonawca bedzie wykonywat Prace: -
5.1.1. z nalezytg fachowoscia, dbatoscig i starannoscia;

5.1.2. zgodnie z Zaméwieniem i innymi warunkami niniejszej Umowy o podwykonawstwo;
5.1.3. zgodnie ze wszystkimi instrukcjami wydanymi przez CBRE; oraz

5.1.4. terminowo i profesjonalnie.

Podwykonawca dotozy nalezytej dbato$ci i starannosci, aby zapewni¢ przestrzeganie: -

5.2.1. wszystkich obowigzujacych przepiséw i regulacji, regulaminéw Zaktadu, procedur bezpieczenstwa i ochrony wskazanych
przez CBRE Ilub Klienta oraz wszelkich przepisow BHP wymaganych obowigzujagcym prawem lub standardami
branzowymi (w tym m.in. wszelkich obowigzujgcych wytycznych i zalecen dotyczacych bezpieczenstwa, zatwierdzonych
lub opublikowanych przez Urzad wiasciwy do spraw BHP (lub jego nastepce);

5.2.2. zapis6w gwarangcji lub zalecen producenta; oraz

5.2.3. przepiséw i regulaminéw przekazanych CBRE przez Klienta, regulujgcych zasady wykonywania Prac w ramach Umowy
Gtéwnej w Zaktadzie.

Podwykonawca zapewni wszelkie zasoby niezbedne do wykonania i ukonczenia Prac.

Podwykonawca dopilnuje, aby jego pracownicy, przedstawiciele i wykonawcy posiadali wiedze o wszystkich kwestiach, o ktérych
mowa w § 5.2, oraz aby przestrzegali oni wszystkich obowigzujgcych przepiséw, procedur i wymogoéw.

Bez uszczerbku dla ogdlnego charakteru § 5.2.1 Podwykonawca uzyska i dopilnuje, aby jego pracownicy, przedstawiciele i
wykonawcy uzyskali wszelkie stosowne licencje, zezwolenia i upowaznienia umozliwiajace zgodne z prawem wykonywanie Prac.

Podwykonawca bedzie miat dostep tylko do tych czesci Zaktadu, ktére beda mu niezbedne do wykonania Prac, i dopilnuje, aby jego
pracownicy, przedstawiciele i wykonawcy nie przemieszczali sie do innych czesci Zaktadu.

Na Zzgdanie CBRE Podwykonawca bezptatnie udostepni CBRE lub Klientowi obiekty/ infrastrukture w celu umozliwienia CBRE lub
Klientowi dokonania szczegoétowej kontroli i pomiaru Prac w okresie obowigzywania Umowy o podwykonawstwo we wszystkich
uzasadnionych terminach.

Realizacja prac

Podwykonawca przekaze CBRE harmonogram realizacji Prac w ciggu pieciu (5) Dni roboczych od daty Zamoéwienia. Przedmiotowy
harmonogram musi uwzglednia¢ terminy podane w Zamdwieniu i inne harmonogramy ustalone w ramach Umowy Gtéwne;j.
Harmonogram uwaza sie za zatwierdzony dopiero po jego pisemnym potwierdzeniu przez Menedzera Projektu CBRE.

Podwykonawca bedzie wykonywaé Prace w sposéb systematyczny, z nalezytg starannoscig i zgodnie z postanowieniami Umowy o
podwykonawstwo, w sposdb gwarantujacy ich wykonanie w przed uptywem Terminu wykonania Prac oraz zgodnie z uzgodnionymi
harmonogramami Prac (w tym terminami realizacji etapéw lub czesci Prac), oraz w takiej kolejnosci, takim trybie i czasie, aby ich
realizacja nie spowodowata op6znienia ukonczenia Prac lub czesci Prac objetych Umowg Gtéwng do terminu ukonczenia lub innych
okreslonych terminéw, oraz aby CBRE nie ponidst zadnych szkdd, strat ani kosztéw w zwigzku z nieprzestrzeganiem przez
Podwykonawce obowigzkéw dotyczgcych harmonogramu, realizacji lub ukoriczenia Prac.

Podczas wykonywania Prac Podwykonawca bedzie w petni wspotpracowat z CBRE i innymi podwykonawcami. Podwykonawca
dolozy staran, aby wykonywanie Prac w mozliwie najmniejszym stopniu zaktécato dziatalno$¢ Zaktadu i poinformuje CBRE w
odpowiednim czasie o mozliwosci wystapienia zakiocen.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Jesli Umowa o podwykonawstwo nie stanowi inaczej i jesli nie jest to sprzeczne z zgdaniami CBRE, Podwykonawca bedzie
przedktadat CBRE regularne raporty dotyczgce stanu prac (co najmniej raz w miesigcu, a na zgdanie CBRE - raz na tydzien lub dwa
tygodnie); raporty te powinny zawiera¢ informacje dotyczace:

6.4.1 rzeczywistego stanu realizacji Prac;

6.4.2 poréwnania rzeczywistego stanu Prac z uzgodnionym harmonogramem;

6.4.3 szacunkowej wartosci dotychczas wykonanych Prac;

6.4.4 kwestii wymagajgcych rozwigzania;

6.4.5 prognozowanego terminu zakonczenia Prac; oraz

6.4.6 prognozowanej ceny catkowitej po zakonczeniu Prac.

Ponadto zgodnie z zgdaniem CBRE Podwykonawca bedzie rejestrowat i wykazywat postepy w realizacji Prac, aby umozliwi¢ CBRE
biezgce poréownywanie faktycznego stanu wykonania ze stanem wymaganym na podstawie okreslonego harmonogramu (w tym
harmonogramu realizacji poszczegdélnych etapow lub czesci Prac) illub na podstawie harmonogramu Umowy Gtéwnej lub innych
uzgodnionych lub okreslonych harmonogramoéw.

W trakcie wykonywania Prac Strony bedg spotykaé sie z czestotliwoscig okreslong lub zasadnie wymagang przez CBRE w celu
monitorowania stanu Prac, uzgadniania skutkdw odstepstw lub omoéwienia innych kwestii dotyczacych niniejszej Umowy o
podwykonawstwo. Podwykonawca moze byé rowniez zobowigzany do wypetnienia szczegétowego Dziennika Zaktadu w formie
zatwierdzonej przez CBRE.

W przypadku i z chwilg stwierdzenia, ze rozpoczecie, kontynuowanie lub ukonczenie wykonywania Prac jest lub moze zosta¢
opodznione, Podwykonawca niezwtocznie (jednak nie pézniej niz w ciggu trzech (3) dni od powziecia wiedzy o tym fakcie), powiadomi
CBRE na pismie o istotnych okolicznosciach, w tym przyczynie lub przyczynach takiego op6znienia oraz o przewidywanych skutkach
i czasie trwania opo6znienia, wraz z oszacowaniem ewentualnego opdéznienia w wykonaniu Prac.

Z zastrzezeniem postanowien § 6.9 oraz pod warunkiem otrzymania powiadomienia od Podwykonawcy zgodnie z § 6.7, CBRE moze
przedtuzy¢ Termin wykonania Prac, jezeli opdznienie zgtoszone przez Podwykonawce bedzie nastgpstwem okoliczno$ci
umozliwiajgcych CBRE uzyskanie przediuzenia terminu ukonczenia Prac wykonywanych w ramach Umowy Giéwnej lub jest
spowodowane niewykonaniem zobowigzan przez CBRE lub innym dziataniem zapobiegawczym, lub gdy wynika ono z innych
przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi CBRE. Termin wykonania Prac uwaza sie wydtuzony dopiero po potwierdzeniu tego
faktu na pismie przez CBRE. CBRE moze réwniez poleci¢ Podwykonawcy podjecie specjalnych srodkéw w celu zapobiezenia
skutkom opdznienia.

Podwykonawca nie bedzie uprawniony do uzyskania przediuzenia Terminu zakonczenia Prac (lub terminéw realizacji
poszczegélnych etapéw lub czesci Prac okreslonych w harmonogramach) w przypadku, gdy powodem odstepstw, zawieszenia Prac
lub opdznien w ich realizacji bedzie niewykonanie zobowigzan przez Podwykonawce.

CBRE zawiadomi Podwykonawce w razie stwierdzenia, ze realizacja Prac lub cze$ci Prac postepuje zbyt wolno i nie pozwoli na ich
ukonczenie przed uptywem Terminu zakonczenia Prac (lub terminéw realizacji poszczegélnych etapéw lub czesci Prac okreslonych
w harmonogramach), jezeli sytuacja ta nie wynika z okolicznos$ci uprawniajgcych Podwykonawce do uzyskania przedtuzenia Terminu
zakonczenia Prac. Po otrzymaniu zawiadomienia, o ktorym mowa powyzej, Podwykonawca podejmie na wiasny koszt Srodki
naprawcze, jakie w uzasadnionej opinii CBRE okaza sie niezbedne lub odpowiednie do przeciwdziatania skutkom prawdopodobnego
opdznienia i wykaze zastosowanie tych srodkdw w sposéb zadowalajgcy CBRE.

Jezeli w wyniku dziatan lub zaniechan Podwykonawcy lub naruszenia obowigzkéw przez Podwykonawce Prace nie zostang
zrealizowane przed uptywem uzgodnionego Terminu zakonczenia Prac lub okresu, o ktéry Termin ten zostat przedtuzony, CBRE
przystugiwaé bedzie prawo do potrgcenia potwierdzonych kwot kar umownych naleznych Klientowi i/lub wszelkich bezposrednich
strat lub kosztow, jakie zostaty lub prawdopodobnie zostang poniesione przez CBRE, z ustalonej ceny Prac lub do odzyskania tych
kwot w inny sposéb.

Podwykonawce obowigzujg terminy i daty wskazane w Zaméwieniu. Niedotrzymanie danego terminu jest kazdorazowo traktowane
jako naruszenie, ktére nie moze by¢ naprawione, i ktére uprawnia CBRE do rozwigzania Umowy o podwykonawstwo, przy czym
skorzystanie z tego prawa nie ma wptywu na inne prawa i $rodki przystugujgce CBRE.

Pomiar wykonanych Prac

Na zadanie Podwykonawcy wykona i przedtozy do oceny pomiary i inne obliczenia niezbedne do uzgodnienia z CBRE Aplikacji w
sposéb zadowalajacy dla Menedzera Projektu CBRE (oraz, w stosownych przypadkach, Klienta CBRE).

Podwykonawca powiadomi CBRE na piSmie odpowiednio wczesnie przed zamknigciem prac o koniecznosci przeprowadzenia
kontroli i/lub pomiaru.

W razie nieprzekazania takiego zawiadomienia Podwykonawca bedzie zobowigzany do ponownego otwarcia wymaganych prac, ich
przywrdcenia i naprawy na wtasny koszt.

O ile dane Zaméwienie nie stanowi inaczej, Umowa o podwykonawstwo nie bedzie podlegata ponownym pomiarom.
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9.5.
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10.1.

10.2.

10.3.

Sprzet, urzadzenia i zasoby

Podwykonawca, na wiasny koszt, zapewni wszelkie urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania Robét oraz zachowa swoj
sprzet w dobrym stanie technicznym i uzytkowym. CBRE nie ma obowigzku zapewnienia urzadzen, ustug, materiatéw, sprzetu,
narzedzi ani innych zasoboéw potrzebnych do wykonania Robét, chyba ze zostato to wyraznie wskazane w Zaméwieniu.

Podwykonawca zapewni, aby wszystkie towary dostarczane przez niego w ramach Robot byly odpowiednio zabezpieczone w sposéb
pozwalajgcy na zapobieganie przypadkowym uszkodzeniom w trakcie wykonywania Prac w ramach Umowy Gtéwnej i do czasu
wydania protokotu odbioru koncowego.

Podwykonawca zapewni (na wiasny koszt) wszelkie zasoby niezbedne do wykonania i ukonczenia Robdt zgodnie z
harmonogramem.

Po uprzednim, odpowiednio wczesniejszym zawiadomieniu Podwykonawcy CBRE moze uzyskaé dostep do rejestrow, ewidencji i
ksiag rachunkowych Podwykonawcy dotyczgcych wykonywanych Robét w celu ich zbadania i sporzadzenia kopii.

Po wczesniejszym zawiadomieniu Podwykonawca udzieli pracownikom i/lub innym przedstawicielom CBRE i/lub Klienta dostepu w
zwyklych godzinach pracy do tych miejsc (w tym miejsc wykonywania pracy, hal produkcyjnych, pojazdéw, biur), ktére bedg mu
zasadnie niezbedne do celdw majgcych zwigzek z wykonywaniem Umowy o podwykonawstwo, w tym w celu oceny procedur
stosowanych przez Podwykonawce dla zapewnienia jakosci oraz kontroli przestrzegania przez Podwykonawce zapiséw Umowy o
podwykonawstwo.

Przedstawiciele CBRE i/lub Klienta mogg przeprowadzac¢ niezapowiedziane kontrole wykonywanych Prac oraz przeprowadzac
rozmowy z pracownikami, przedstawicielami i wykonawcami Podwykonawcy w Zaktadzie w celu monitorowania realizacji Prac. Fakt
przeprowadzenia kontroli nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci. Podwykonawca nie uzyskuje zadnych praw w zwigzku z
wynikami kontroli lub badania, ani w zwigzku z ich dalszym pomijaniem.

Instrukcje

CBRE przekaze Podwykonawcy na pismie wszelkie potrzebne instrukcje, rysunki, specyfikacje lub inne informacje zwigzane z
Pracami.

Podwykonawca niezwtocznie wykona wszelkie instrukcje przekazane mu przez CBRE w ustalonych wczesniej terminach lub w innych
uzgodnionych terminach.

Podwykonawca nie bedzie wykonywat Prac na podstawie instrukcji, rysunkéw, specyfikacji ani innych informacji pozyskanych z
innych zroédet niz CBRE bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody CBRE.

Podwykonawca odpowiada za skutki (w tym koszty i opdznienia) zwigzane z nieuprawnionym odstepstwem od rysunkéw, specyfikacji
i innych informacji przekazanych mu przez CBRE.

Instrukcje wprowadzajgce odstepstwa od Umowy o podwykonawstwo podlegajg wycenie zgodnie z § 10 niniejszego dokumentu.
Zadna instrukcja wydana przez CBRE Podwykonawcy nie uniewaznia ani nie uchyla postanowierh Umowy o podwykonawstwo.
Zmiany w pracach

Podwykonawca nie moze wprowadzaé odstepstw ani dodatkowych prac dowolnego rodzaju bez wczesniejszej pisemnej lub mailowej
instrukcji CBRE. CBRE moze jednak - nie uniewazniajgc w ten sposéb Umowy o podwykonawstwo - wydac¢ instrukcje w celu
uzupetnienia, pominigcia lub innej zmiany Prac lub zamoéwienia lub okresu, w ktérym majg zosta¢ wykonane, a takze poleci¢
Podwykonawcy zastosowanie sie do instrukcji przed uzgodnieniem ceny lub wptywu na harmonogram.

W ciggu pieciu (5) Dni roboczych od otrzymania instrukcji CBRE Podwykonawca poinformuje Menedzera Projektu CBRE na pi$mie
0 zwigzanych z nig kosztach i jej wptywie na harmonogram. Jezeli ze wzgledu na okolicznosci pozostajgce poza kontrolg
Podwykonawcy przekazanie informacji, o ktérych mowa powyzej, we wskazanym terminie okaze sie niemozliwe, Podwykonawca
przediozy CBRE przyblizong kalkulacje kosztéw oraz szacowany wptyw wykonania instrukcji na harmonogram w ciggu pieciu (5) Dni
roboczych, a nastepnie, w mozliwie najkrétszym czasie, przekaze CBRE konkretne dane. Nie bedg dopuszczalne odstepstwa bedace
wynikiem podania btednej ceny Zamdéwienia w odniesieniu do ilosci lub interpretac;ji.

Kazda instrukcja wydana zgodnie z § 10.1 zostanie wyceniona przez CBRE w sposob sprawiedliwy i racjonalny, przy uwzglednieniu
odpowiednich cen podanych w Zamdéwieniu lub wykazéw stawek przekazanych przez Podwykonawce i zatwierdzonych przez CBRE.
W przypadku braku cen w danym Zamdéwieniu lub zatwierdzonego wykazu stawek Podwykonawca bedzie zobowigzany do
wykazania, ze przedstawione przez niego stawki zostaty ustalone zgodnie z zasadami ustalonymi dla ceny Zamdwienia,
przedkfadajgc CBRE odpowiednie faktury, grafiki i marze/narzuty. Zastosowanie cen, o ktérych mowa powyzej, wymaga zgody CBRE
i/lub Klienta. Odstepstwa lub dodatkowe prace, ktére Podwykonawca magt lub powinien byt przewidzie¢, nie skutkujg korekta cen.
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11.

11.1.

11.2.

11.3.

Jezeli Podwykonawca uzna, ze charakter prac stanowigcych odstepstwo uniemozliwia dokonanie wtasciwych pomiaréw do celéw
wyceny, Podwykonawca moze - przed rozpoczeciem Prac - przedtozy¢ CBRE pisemny wniosek o zezwolenie na rozliczanie prac w
systemie roboczodniéwek w ciggu siedmiu (7) dni przed proponowanym terminem rozpoczecia prac. W przypadku braku
wczesniejszej umowy CBRE okresli wiasciwg metode wyceny, pozwalajgcg na uzyskanie uczciwej i racjonalnej ceny.

Jesli Strony uzgodnia, ze Prace wykonywane bedg w systemie roboczodniéwek, Podwykonawca zobowigzany bedzie do zapoznania
sie ze stosowng procedurg i terminami sktadania wnioskoéw itp. oraz do petnego spetnienia tych wymogow. Stosowane stawki bedg
okreslane zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi RICS w zakresie kosztéw wiasnych zwigzanych z rozliczaniem prac w systemie
roboczodni, przy czym jezeli w dokumentach dotgczonych do Zamoéwienia lub wspomnianych w Zamoéwieniu nie okreslono
procentowego narzutu na koszty wtasne, narzut ten zostanie uzgodniony z CBRE w dobrej wierze.

Jezeli zdaniem Podwykonawcy charakter lub zakres instrukcji dotyczacych odstepstw od wczes$niejszych ustalen wydtuzy czas
potrzebny na ukonczenie prac dodatkowych lub Prac jako catosci, Podwykonawca niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie CBRE na
pismie zgodnie z § 6 niniejszych Warunkow.

Nalezy dodaé, ze polecenie/instrukcja dotyczgce wprowadzenia odstepstw polegajgcych na usunieciu prac uwzglednionych w
pierwotnym Zamowieniu, moze skutkowac przyspieszeniem ustalonego wczesniej terminu realizacji Prac.

Prawa wtasnosci intelektualnej

Wszelkie prawa wiasnosci intelektualnej do lub wynikajgce z wszelkich towaréw, materiatow, wzoréw, rysunkow i specyfikaciji
dostarczonych przez CBRE w zwigzku z Umowg o podwykonawstwo pozostajg przez caly czas wlasnoscig CBRE. W przypadku,
gdy wzory, produkty lub projekty beda opracowane lub przygotowywane przez Podwykonawce specjalnie dla CBRE (,Prace
dedykowane”) w ramach niniejszej Umowy o podwykonawstwo, wszystkie prawa wtasnosci intelektualnej do tych Prac przystugiwaé
bedg wylgcznie CBRE. Wszelkie optaty z tego tytulu uwaza sie za uwzglednione w uzgodnionej tacznej cenie Prac, ktére
Podwykonawca ma wykona¢ zgodnie z Umowag.
Podwykonawca niniejszym przenosi (lub doprowadzi do przeniesienia) na CBRE, catkowicie, bez pobierania dodatkowych optat i z
petng gwarancjg tytutlu prawnego, wszelkie prawa i tytuly do, a takze udziaty w istniejacych i przyszlych prawach wtasno$ci
intelektualnej zwigzanych z Pracami dedykowanymi na caty okres istnienia takich praw, w tym takze na czas, na ktory zostaty
odnowione lub przedtuzone, wraz z wszelkimi prawami do podejmowania dziatan w przypadku naruszenia tych praw, a w przypadku
wszelkich osobistych praw autorskich do Prac dedykowanych wyraza zgode na korzystanie z nich i / lub doprowadzi do wyrazenia
takiej zgody, jesli bedzie to konieczne. Na wniosek CBRE Podwykonawca - bez zbednej zwtoki i bez pobierania dodatkowych optat
z tego tytutu - podejmie dalsze dziatania i podpisze dokumenty lub instrumenty niezbedne do przekazania CBRE wszelkich praw
wiasnosci intelektualnej do Prac dedykowanych.
W przypadku autorskich praw majgtkowych do utworéw, CBRE nabywa te prawa bez ograniczen czasowych i terytorialnych, a
przeniesienie praw autorskich obejmuje nastepujgce pola eksploataciji:
v' trwate lub czasowe zwielokrotnienie Utwordw w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie;
v' digitalizacja, wpisywanie do pamigci komputera utwordw, rozpowszechnianie w Internecie;
v' ttumaczenie, przystosowywanie, modyfikowanie, rozwijanie, zmiana uktadu lub wprowadzenie jakichkolwiek innych zmian w
utworach;
v" wprowadzenie Utworéw do obrotu;
v' rozpowszechnianie odpfatne lub nieodptatne, w tym sprzedaz, uzyczanie, najem, dzierzawa, udostepnianie osobom trzecim
utworow;
v" publiczne udostepnienie utworéw w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w szczegdlnosci za posrednictwem sieci komputerowych;
v" wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowan, w tym przerobek i adaptacji utwordw;
v' samodzielne zezwalanie na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordw;
v' wykorzystywanie Utworéw dla celéw reklamowych.
Wraz z przeniesieniem praw autorskich do Utworéw Wykonawca przenosi na CBRE prawo wiasnosci nosnikéw, na ktérych te
Utwory zostaty zapisane. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych oraz wyrazenie zgody na korzystanie z praw autorskich
osobistych, nastepuje w ramach wynagrodzenia Podwykonawcy. W ramach wynagrodzenia zostaje przeniesione na CBRE takze
prawo wiasnosci nosnikow. Z tytutu wykorzystania przez CBRE utworéw odrebnie na kazdym z pdl eksploatacji Podwykonawcy
nie jest nalezne odrebne wynagrodzenie.

Podwykonawca zwolni CBRE, jego dyrektoréw, pracownikéw i przedstawicieli od odpowiedzialnosci za wszelkie odszkodowania i
inne roszczenia (w tym optaty i koszty obstugi), przyznane osobom trzecim w nastepstwie roszczen dotyczgcych naruszenia
poufnosci lub innych praw witasnosci intelektualnej przystugujacych tej osobie trzeciej w wyniku zwyktej eksploatacji, posiadania lub
wykorzystania Prac dedykowanych przez CBRE lub Klienta.

Strony ustalajg, ze Prace dedykowane (oraz wszystkie inne rzeczy, do ktérych CBRE posiada prawa wtasnosci intelektualnej, o

ktérych mowa w § 11.1):

11.3.1. mogg by¢ wykorzystywane przez Podwykonawce wytgcznie w zakresie niezbednym do wykonania Umowy o
podwykonawstwo; oraz
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12.

12.1.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.

13.1.

14.

14.1.

11.3.2. nie bedg udostepniane osobom trzecim (oprécz Klienta, jezeli jest to wymagane w Umowie Giéwnej) bez uprzedniej
pisemnej zgody CBRE.

Na wypadek niemoznosci nabycia przez CBRE wytacznego prawa witasnosci do Prac dedykowanych Podwykonawca niniejszym
udziela CBRE, ze skutkiem od chwili powstania Prac, nieograniczonej (czasowo i terytorialnie) licencji na wykorzystanie Prac w
okreslonych celach. Udzielona licencja uprawnia CBRE do wprowadzania zmian do Prac lub wtgczania ich do innych prac zbiorczych.
CBRE moze przenosic¢ licencje na osoby trzecie w drodze ces;ji lub sublicencji. Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia,
aby wszyscy podwykonawcy Utworéw udzielili licencji/sublicencji w takim samym zakresie. Cena licencji zawiera sie w cenie Prac.
Nosniki lub dokumenty, na ktérych przechowywane sg Prace, staja sie wytgczng wtasnoscig CBRE zgodnie z niniejszym paragrafem.

Poufnosé¢

W Okresie obowigzywania Umowy o podwykonawstwo i po jej rozwigzaniu Podwykonawca nie bedzie wykorzystywat (w celach

innych niz majgce zwigzek z realizacjg niniejszej Umowy o podwykonawstwo) ani ujawniat innym osobom Informacji Poufnych

nalezacych do CBRE, poza przypadkami, gdy ujawnienie jest obowigzkowe i dotyczy:

12.1.1.  Informacji poufnych ujawnianych na mocy przepiséw prawa, decyzji sgdu lub innego organu prawnego lub regulacyjnego,
a takze Informacji poufnych ujawnianych profesjonalnym doradcom danej strony dziatajgcych w imieniu strony; lub

12.1.2.  Informacji poufnych CBRE, w przypadku, gdy Podwykonawca uzyskat pisemna zgode CBRE na ich ujawnienie.

Podwykonawca rozumie, jak wazna jest ochrona Informacji Poufnych nalezacych do CBRE i Klienta i bedzie ten fakt uswiadamiat
wszystkim swoim pracownikom, przedstawicielom i wykonawcom; Podwykonawca zobowigze te osoby do zachowania poufnosci w
stopniu nie mniejszym niz obowigzujgcy Podwykonawce na podstawie niniejszej Umowy o podwykonawstwo. Na wniosek CBRE
Podwykonawca bedzie wymagat od wszystkich swoich pracownikéw, przedstawicieli i wykonawcéw zawarcia umoéw o zachowaniu
poufnosci (takze bezposrednio z CBRE, jezeli CBRE wyrazi takg chec), chronigcych Informacje Poufne CBRE i Klienta, na warunkach
zatwierdzonych przez CBRE, a w przypadku, gdy strong umowy bedzie Poddostawca - bedzie on zobowigzany do podjecia wszelkich
niezbednych dziatan w celu wyegzekwowania takich umow.

z CBRE ani relacji CBRE z Klientem, bez uprzedniej pisemnej zgody CBRE.

Bez uprzedniej pisemnej zgody CBRE Podwykonawca nie bedzie robit zdje¢ ani upowazniat innych oséb do robienia zdje¢, ktére
miatyby zosta¢ wykorzystane w materiatach promocyjnych lub reklamowych, ani publikowat samodzielnie lub wespét z innymi
osobami artykutéw, fotografii lub innych ilustracji dotyczacych Prac, Klienta lub Zaktadu. Ponadto Podwykonawca nie moze
przekazywac¢ informacji dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo w celu ich wykorzystania w publikacji, czasopismie, dzienniku lub
programie radiowym lub telewizyjnym.

Informacje poufne CBRE obejmujg wszelkie patenty, know-how, prawa autorskie, prawa do wzoréw oraz wszelkie inne prawa
wiasnosci intelektualnej wynikajgce z wykonania Umowy o podwykonawstwo.

Wszelkie Informacje Poufne zostang zwrécone CBRE lub zniszczone przez Podwykonawce na zadanie CBRE.
Zakaz naktfaniania

Z uwagi na konieczno$¢ ochrony cennych kontaktéw CBRE w okresie obowigzywania Umowy i przez 12 miesiecy po jej zakonczeniu
Podwykonawca powstrzyma sie - w zwigzku z pracami podobnymi do Prac lub powigzanymi z Pracami - od zabiegania, w sposo6b
posredni lub bezposredni (w tym réwniez za posrednictwem powigzanych z nim firm lub oséb) o zaméwienia, realizowania dostaw,
przekazywania wycen, ofert przetargowych oraz wykonywania prac na rzecz Klientow CBRE. Jezeli dany Klient skontaktuje sie z
Podwykonawca, Podwykonawca nie nawigze z nim bezposredniej wspotpracy, ale skieruje go do CBRE. Jesli Klient CBRE bedzie
nalega¢ na korzystanie bezposrednio z ustug Podwykonawcy, Podwykonawca zaptaci CBRE prowizje rowng kwocie, jakg CBRE
uzyskatoby z transakcji, gdyby Ustugi zostaty zrealizowane za posrednictwem CBRE.

Odpowiedzialnos¢, ubezpieczenie i odszkodowanie

Podwykonawca zwolni CBRE, wszystkie Spotki Grupy CBRE oraz dyrektoréw, kadre zarzgdzajgca, pracownikéw i przedstawicieli
CBRE lub Spétek Grupy CBRE (,Osoby zwolnione z odpowiedzialnos$ci”) z odpowiedzialnosci za wszelkie roszczenia, zgdania,
postepowania, odszkodowania, straty, zobowigzania, koszty, obcigzenia i wydatki (w tym honoraria ekspertéw do petnej wysokosci),
niezaleznie od ich charakteru, dochodzone od oséb zwolnionych z odpowiedzialnosci lub poniesione przez CBRE w zwigzku z
naruszeniem przez Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo, uchybieniami Podwykonawcy lub innymi dziataniami
Podwykonawcy, jego pracownikdw, dyrektorow, wykonawcéw lub przedstawicieli, majgcymi zwigzek z Umowg o podwykonawstwo,
w tym m.in. roszczenia dotyczace i) $mierci lub obrazen ciata, ii) strat lub szkéd w mieniu, iii) szk6d materialnych, utraty zyskow,
przychoddw, spodziewanych oszczednosci, danych, mozliwosci uzytkowania, umowy, reputacji, okazji lub intereséw, iv) strat lub
szkdd posrednich lub wynikowych poniesionych przez CBRE, Klienta lub inne osoby trzecie oraz v) strat powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Umowy Gtéwnej lub poniesionych przez Klienta w wyniku naruszenia postanowien Umowy Gtéwnej w wyniku dziatan
lub uchybien Podwykonawcy.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15.

15.1.

15.2.

16.

16.1.

16.2.

Z zastrzezeniem postanowien § 14.4 CBRE nie ponosi wobec Podwykonawcy, jego pracownikéw, przedstawicieli ani wykonawcow
odpowiedzialnosci za szkody i / lub rekompensaty z tytulu roszczen dotyczacych obrazen ciata lub $mierci pracownikow
Podwykonawcy lub innego personelu. Z zastrzezeniem postanowien § 14.3 Podwykonawca zabezpieczy i zwolni osoby zwolnione z
odpowiedzialnosci z odpowiedzialnosci za roszczenia, zgdania, postepowania, szkody, straty, zobowigzania, koszty, optaty i wydatki
(w tym honoraria ekspertow do petnej wysokosci), niezaleznie od ich charakteru, dochodzone od CBRE lub poniesione przez CBRE
w zwigzku z takimi roszczeniami.

Zabezpieczenia, o ktérych mowa w § 14.1i § 14.2 nie obejmujg szkdd, strat, zobowigzan, kosztéw i wydatkow:

14.3.1.  w zakresie, w jakim wynikajg one z razgcego niedbalstwa lub umys$inego dziatania lub uchybienia CBRE; oraz

14.3.2. w zakresie, w jakim wynikajg one z naruszenia lub niewykonania przez CBRE postanowien niniejszej Umowy o
podwykonawstwo.

Zadne z postanowien niniejszej Umowy o podwykonawstwie nie wytgcza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci Stron w zakresie, w
jakim wylaczenie lub ograniczenie bytoby sprzeczne z przepisami prawa, w szczegdlnosci zadne z postanowien Umowy nie
ogranicza ani nie wylgcza odpowiedzialnosci Stron za $mier¢ lub obrazenia ciata spowodowane zaniedbaniami w zakresie, w jakim
wytgczenie lub ograniczenie bytoby sprzeczne z przepisami prawa, ani tez odpowiedzialnosci z tytutu Swiadomego wprowadzenia w
btad lub innego oszustwa.

Podwykonawca wykupi i utrzyma w mocy w renomowanych towarzystwach ubezpieczeniowych upowaznionych do prowadzenia
dziatalnosci, w ktérych swiadczone sg odpowiednie ogolne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (zawodowe ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej) obejmujace Prace, ubezpieczenie od odpowiedzialnosci pracodawcy i odpowiedzialnosci za produkty
oraz inne ubezpieczenie, ktére moze by¢ wymagane lub wskazane do pokrycia jego potencjalnych zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej Umowy Podwykonawczej i wykaze to CBRE we wszystkich uzasadnionych terminach. Suma ubezpieczenia dla kazdego
rodzaju polisy powinna wynosi¢ co najmniej 1 000 000,00 USD dla kazdego zdarzenia i tgcznie (lub rownowartos¢ tej kwoty w walucie
lokalnej kraju, w ktérym swiadczone sg Ustugi), chyba ze CBRE wyrazi pisemng zgode na zastosowanie innej sumy ubezpieczenia
lub inna suma ubezpieczenia oraz zakres ubezpieczenia zostanie okreslony w Zamdéwieniu.

Polisy ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w § 14.5, nie moga zawieraé wytaczen lub ograniczen, ktére mogtyby mie¢ negatywny
wptyw na zdolno$¢ do dochodzenia roszczenia.

Przed rozpoczeciem Prac Podwykonawca przekaze CBRE kopie aktualnych polis lub certyfikatéw ubezpieczeniowych. Na pisemny
wniosek CBRE Podwykonawca przekaze CBRE dowdd zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktdérej mowa w niniejszym § 14, w ciggu
dwudziestu czterech godzin od otrzymania takiego wniosku wraz z dowodem optacenia sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli Podwykonawca naruszy swoje zobowigzania wynikajace z § 14, CBRE bedzie przystugiwa¢ prawo do pozyskania wszystkich
lub niektorych polis ubezpieczeniowych w celu pokrycia rbwnowaznego ryzyka oraz do potracenia kosztéw i wydatkdw poniesionych
z tego tytutu z kwot naleznych Podwykonawcy lub odzyskania kosztéw i wydatkéw od Podwykonawcy w inny sposoéb.

W Okresie obowigzywania Umowy o podwykonawstwo oraz przez dwadziescia cztery miesigce po rozwigzaniu/wygasnieciu Umowy

Podwykonawca:

14.9.1.  utrzyma polisy ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w § 14.5 powyzej;

14.9.2. powstrzyma sie od podejmowania dziatan, ktére mogtyby doprowadzi¢ do uniewaznienia polis ubezpieczeniowych lub
naruszenia uprawnien lub innych intereséw CBRE, zwigzanych z polisami ubezpieczeniowymi; oraz

14.9.3. dopilnuje, aby warunki zawartych polis ubezpieczeniowych nie zostaly zmienione w sposdb ograniczajgcy korzysci
wynikajgce z tych polis dla CBRE.

Towary i Materiaty dostarczane przez Podwykonawce

Wszystkie towary i/lub materiaty dostarczane w ramach Prac musza spetnia¢ wymagania okreslone w Zaméwieniu. Jezeli w danym
Zamowieniu nie okreslono norm jakosciowych, jakie muszg spetnia¢ towary i/lub materiaty, przedmiotowe towary i/lub materiaty
muszg charakteryzowac sie najwyzszg mozliwg jakoscia, odpowiadajgca celom, do ktérych zostaty przeznaczone, oraz by¢ zgodne
ze wszystkimi obowigzujacymi normami, przepisami i regulacjami w kraju wykonywania Prac lub realizacji Umowy Gtéwne;j.

Podwykonawca dopilnuje, aby CBRE i Klient mogli korzysta¢ z praw wynikajgcych z gwaranc;ji, rekojmi lub innych zabezpieczen
przewidzianych przez producenta lub innego dostawcy towardéw i/ lub materiatéw, ktére dostarcza sie w ramach Prac, lub aby prawa
te mogly zosta¢ przeniesione na CBRE lub Klienta.

Tytut wtasnosci i ryzyko

Tytut wiasnosci do wszystkich produktéw, towardw i materiatéw dostarczanych w ramach Umowy o podwykonawstwo przechodzi na
CBRE z chwilg dostarczenia. CBRE nie wyraza zgody na pozostanie tytutu wtasnosci przy Podwykonawcy. Podwykonawca zrzeka
sie wszelkich praw i uprawnien przystugujacych mu na podstawie zastawu lub prawa do zwrotu.

Tytut wtasnosci do rzeczy wydanych Podwykonawcy przez CBRE bezptatnie pozostaje przy CBRE. Ryzyko utraty lub uszkodzenia
tych rzeczy przechodzi na Podwykonawce z chwilg ich dostarczenia i pozostaje przy nim do czasu ich zwrécenia CBRE.
Podwykonawca odpowiada za wszelkie koszty wymiany lub naprawy rzeczy utraconych lub uszkodzonych przed ich zwréceniem
CBRE.
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17.

17.1.

17.2.

18.

18.1

18.2

19.

19.1.

19.2.

20.

20.1.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

22.

Wizyty w Zaktadzie

W razie koniecznosci przebywania na terenie Zaktadu w zwigzku z wykonywang dziatalnos$cig zgodnie z Umowag o podwykonawstwo
Podwykonawca, jego pracownicy, przedstawiciele i wykonawcy zobowigzani sg do zapoznania sie z zasadami CBRE dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy dla Wykonawcoéw (udostepnianych na zgdanie) oraz regulaminami Klienta, a takze do przestrzegania
takich zasad i regulaminéw przed rozpoczeciem wykonywania i w trakcie wykonywania Prac w Zaktadzie.

Podwykonawca odpowiada za uzyskanie dostepu do Zaktadu. Jest on zobowigzany do uzgodnienia tej kwestii z przedstawicielem
CBRE na co najmniej 48 godzin przed wizytg. CBRE nie ponosi odpowiedzialnosci za koszty poniesione przez Podwykonawce w
zwigzku z nieuzyskaniem dostepu. CBRE nie gwarantuje dostepnosci wolnych miejsc parkingowych na terenie Zaktadu oraz nie
ponosi odpowiedzialnosci za zadne dodatkowe koszty zwigzane z parkowaniem pojazdow i/lub inne koszty podrézy.

Nadzér

Przez caly okres wykonywania Prac Podwykonawca zapewni niezbedne $rodki nadzoru w celu zapewnienia prawidtowej realizacji
Prac oraz wyznaczy kompetentng osobe, ktéra jako jego przedstawiciel na terenie Zaktadu bedzie upowazniona do przyjmowania
instrukciji i polecen w jego imieniu.

Na uzasadniony wniosek CBRE Podwykonawca wykaze, ze osoby zatrudnione przez niego w celu wykonywania Prac posiadajg
stosowne kompetencje i kwalifikacje. CBRE moze zazgda¢ od Podwykonawcy zapewnienia zastepstwa dla kazdej osoby
zatrudnionej do wykonywania Prac, ktéra, w opinii CBRE jest niekompetentna, niedbata lub w inny sposéb nie spetnia oczekiwan
CBRE. W celu unikniecia watpliwosci Strony uzgadniajg, ze w przypadku, gdy Podwykonawca nie bedzie w stanie wykazac, ze dany
pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje, aby wykonywa¢ Prace na rzecz CBRE, wéwczas CBRE przystugiwac bedzie prawo do
niewyrazenia zgody na wstep danej osoby na teren Zaktadu i/lub na rozpoczecie wykonywania Prac i/lub do zgdania przerwania
wykonywania Prac. W takiej sytuacji CBRE nie ponosi odpowiedzialno$ci za koszty przerwania prac ani za ewentualne koszty
dodatkowe poniesione przez Podwykonawce. Ponadto, jezeli CBRE poniesie jakiekolwiek koszty samodzielnie lub na rzecz oséb
trzecich (w tym Klienta), koszty te obcigzg Podwykonawce zgodnie z § 4.10.

Rysunki powykonawcze

W stosownych przypadkach Podwykonawca bedzie zobowigzany do sukcesywnego przekazywania rysunkéw powykonawczych
przez caly okres obowigzywania Umowy o podwykonawstwo, a takze do przediozenia ostatecznych rysunkéw w celu spetienia
wymagan CBRE i Klienta, w ciggu jednego miesigca od zakonczenia realizacji niniejszej Umowy o podwykonawstwo.

O ile w dokumentacji umowy nie okreslono inaczej, wszystkie rysunki nalezy sporzgdza¢ w formacie zatwierdzonym przez CBRE i
opatrywac standardowym logo CBRE tak, aby mozliwe byto ich bezposrednie przekazanie Klientowi w celach informacyjnych.

Odpowiedzialnos¢ za wady

Jesli nie uzgodniono inaczej, okres odpowiedzialnosci za wady w odniesieniu do Prac bedzie wynosit 12 miesiecy od daty odbioru
koncowego catosci Prac wykonywanych w ramach Umowy Gléwnej. Wszelkie wady, ubytki lub inne usterki w Pracach pojawiajgce
sie przed uptywem okresu odpowiedzialnosci za wady lub niezgodno$¢ materiatéw lub wykonania ze specyfikacjami umownymi, lub
tez uszkodzenia spowodowane zamarzaniem wystepujgce przed odbiorem koncowym Prac wykonywanych w ramach Umowy
Gléwnej, zostang ujete w wykazie wad i usterek. Jesli CBRE nie przekaze Podwykonawcy odmiennych instrukcji, Podwykonawca -
mozliwie najszybciej po otrzymaniu wykazu, o ktérym mowa powyzej - usunie ujete w nim wady, ubytki i inne usterki w catosci na
koszt Podwykonawcy.

Gwarancja nalezytego wykonania i inne gwarancje

W przypadku, gdy dane Zamoéwienie ztozone na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub Umowa Gtéwna przewidujg obowigzek
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Podwykonawca w ciggu czternastu (14) dni od otrzymania wniosku CBRE wniesie
na rzecz CBRE gwarancje nalezytego wykonania (,Gwarancja nalezytego wykonania”), sporzadzong w formie poreczenia
zaakceptowanego przez CBRE, na warunkach zaakceptowanych przez CBRE. Jezeli Podwykonawca nie wniesie wymaganej
Gwarancji nalezytego wykonania, CBRE bedzie uprawnione do zatrzymania ptatno$ci w kwocie réwnej wartosci Gwarancji
nalezytego wykonania do konca okresu odpowiedzialnosci za wady.

Podwykonawca udzieli gwarancji dodatkowych na rzecz Klienta(éw) i/lub innych oséb, jesli mozliwos¢ i sposéb udzielenia tego
rodzaju gwarancji zostaty przewidziane w Umowie Gtéwnej a CBRE zlozyto odpowiedni wniosek na pismie.

W przypadku, gdy dane Zamoéwienie ztozone na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub Umowa Gtéwna przewidujg mozliwosc
pozyskania zabezpieczenia w formie gwarancji udzielonej przez spétke-matke Podwykonawcy, nad ktérym ostateczng kontrole i
zarzad sprawuje inna spotka /inne spotki niebedace strong Umowy o Podwykonawstwo, na wniosek CBRE Podwykonawca pozyska
dla CBRE takg gwarancje na warunkach akceptowalnych dla CBRE. Podwykonawca nie bedzie uprawniony do otrzymania naleznych
mu ptatnosci do czasu wypetnienia przez odpowiednie osoby i zatwierdzenia przez CBRE gwarancji spotki-matki.

Rozwigzanie Umowy o podwykonawstwo
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22.1. Bez uszczerbku dla innych praw i srodkéw prawnych przystugujacych CBRE, CBRE przystuguje prawo do rozwigzania niniejszej
Umowy o podwykonawstwo w nastepujgcych okolicznosciach: -

22.1.1. w dowolnym momencie, na pi$mie, z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia;

22.1.2. w drodze pisemnego wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku podjecia przez Podwykonawce lub
wobec Podwykonawcy oficjalnych czynnosci, wnioskéw, postepowan, nakazéw i innych czynnosci majacych na celu
zawarcie ogélnego porozumienia lub uktadu z wierzycielami, likwidacje przedsiebiorstwa Podwykonawcy w innym celu niz
fuzja z zachowaniem wyptacalnosci lub reorganizacja, restrukturyzacja, ustanowienie zarzagdu komisarycznego (powotanie
syndyka lub innego rodzaju zarzadu), jesli takie wypowiedzenie bedzie mozliwe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
lub w przypadku niezdolnosci Podwykonawcy do terminowego regulowania zobowigzan, zaprzestania prowadzenia
dziatalnosci handlowej lub prowadzenia wobec Podwykonawcy postepowania egzekucyjnego lub postepowania o zajecie
mienia, jesli przedmiotowe postepowanie lub obcigzenie nie zostanie uchylone lub w petni sptacone w terminie 3 Dni
roboczych od dnia wszczecia lub natozenia, lub tez w przypadku wystgpienia zdarzen analogicznych do powyzszych w
jurysdykciji, w ktérej Dostawca zarejestrowat firme, ma miejsce zamieszkania lub prowadzenia dziatalnosci;

22.1.3. w drodze pisemnego wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Podwykonawca przestanie regulowac¢ swoje
zobowigzania lub zawiesi regulowanie swoich zobowigzan (naleznosci gtéwnej lub odsetek), zaréwno w zakresie
wszystkich, jak ich okreslonej kategorii zobowigzan, lub gdy ogtosi taki zamiar, lub gdy zawiesi swojg dziatalno$¢,
zaprzestanie prowadzenia dziatalno$ci lub bedzie grozi¢ zawieszeniem lub zaprzestaniem dziatalno$ci;

22.1.4. w drodze pisemnego wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jezeli wierzyciel Podwykonawcy, na rzecz ktérego
ustanowiono zabezpieczenie, podejmie kroki w celu uzyskania prawa wiasnosci do rzeczy, na ktérej ustanowiono
zabezpieczenie lub w celu wyegzekwowania zabezpieczenia w inny sposoéb;

22.1.5. w przypadku wystgpienia zdarzen analogicznych do opisanych w §§ 22.1.1 do 22.1.4 (wtgcznie) powyzej w dowolnej
jurysdykcji, w ktérej Podwykonawca zarejestrowat firme, w ktérej mieszka lub prowadzi dziatalnosg¢;

22.1.6. w drodze pisemnego wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Podwykonawca narusza zobowigzania
wynikajgce dla niego z niniejszej Umowy o podwykonawstwo, a w przypadku naruszen mozliwych do usuniecia - gdy
Podwykonawca nie usunie danego naruszenia w ciggu dziesieciu (10) Dni roboczych od otrzymania wniosku o usunigcie
takiego naruszenia.

22.2. Niezaleznie od postanowien § 22.1 powyzej niniejsza Umowa o podwykonawstwo ulega automatycznemu rozwigzaniu w przypadku
rozwigzania Umowy Gtéwnej zawartej przez CBR#, z dniem w ktérym rozwigzaniu ulega Umowa Gtéwna.

22.3. Niezaleznie od innych postanowiert Umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy o podwykonawstwo z
powodu hiewykonania przez Podwykonawce zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w tym m.in na podstawie § 22.1.2 lub § 22.1.3 lub
22.2 , CBRE zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zawieszenia ptatnosci na rzecz Podwykonawcy do czasu, az CBRE oszacuje
i) dodatkowe koszty wykonania Prac (lub zatrudnienia oséb trzecich do ich wykonania), ii) wszelkie inne koszty i zobowigzania
poniesione lub zaciggniete przez CBRE w zwigzku z rozwigzaniem, iii) jakos¢ i wartos¢ Prac wykonanych przez Ustugodawce w
ramach Umowy o podwykonawstwo do dnia jej rozwigzania oraz iv) wszelkie inne kwestie dotyczgce Prac i/lub niniejszej Umowy o
podwykonawstwo, ktére uzna za wymagajgce rozwazenia. Zgodnie z § 4.10 CBRE moze potraci¢ z sum naleznych od niego
Podwykonawcy kwoty oszacowane zgodnie z § 22.3 oraz wszelkie inne kwoty nalezne mu od Podwykonawcy na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub innej umowy, zamdwienia lub porozumienia zawartego miedzy Stronami.

22.4. CBRE nie ponosi wobec Podwykonawcy odpowiedzialno$ci za utrate zyskéw, dochodéw, przewidywanych oszczednosci, kosztéw,
umoéw, reputacji, mozliwosci lub transakgji, ani za jakiekolwiek szkody lub straty posrednie lub wynikowe w przypadku rozwigzania
przez CBRE niniejszej Umowy o podwykonawstwo na podstawie § 22 lub na innej podstawie prawne;.

22.5. Rozwigzanie Umowy pozostaje bez wplywu na:

22.5.1. prawa lub zobowigzania powstate do czasu rozwigzania Umowy;

22.5.2. dalsze obowigzywanie tych z postanowien niniejszej Umowy o podwykonawstwo, ktére w sposob wyrazny lub
dorozumiany majg wejs¢ w zycie lub pozosta¢ w mocy po rozwigzaniu Umowy (w tym m.in. § 3 (Umowa gtéwna), § 5
(Ogolne obowigzki Podwykonawcy), § 11 (Prawa wiasnosci intelektualnej), § 12 (Poufnos¢), § 14 (Odpowiedzialnosc,
ubezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialnosci), § 15 (Towary i Materiatly dostarczone przez Podwykonawce), § 22.3
(Rozwigzanie Umowy ), § 22.4 (Rozwigzanie Umowy), § 22.5 (Rozwigzanie Umowy), § 22.6 (Rozwigzanie Umowy), § 24
(Prawa os6b trzecich), § 26 (Rozdzielno$¢ postanowien) oraz § 30 (Prawo wiasciwe)) .

22.6. Po zakonczeniu wspotpracy z Podwykonawcg, bez wzgledu na powdd jej zakonczenia, Podwykonawca bezzwtocznie podejmie kroki,
na ile bedzie to konieczne, w celu zakonczenia wykonywania Prac w sposob uporzgdkowany, sprawny i gospodarny, a takze bez
zbednej zwtoki opuséci teren Zaktadu. Ponadto Podwykonawca przekaze CBRE wszelkie Informacje Poufne nalezace do CBRE i
Klienta oraz korespondencje i dokumentacje (w tym m.in. raporty inzynieréw i certyfikaty z testéw) dotyczace Prac.

23. Przejecie obowigzkéw Podwykonawcy

23.1. Zamiast wypowiadania Umowy na pismie zgodnie z § 22.1.3 CBRE moze usungc¢ z zakresu prac Podwykonawcy dowolne z Prac
lub ich dowolne czesci i przejg¢ obowigzki Podwykonawcy w tym zakresie samodzielnie lub za posrednictwem oséb trzecich. W
takim przypadku CBRE moze odzyskaé uzasadnione koszty zwigzane z samodzielnym przejeciem obowigzkéw lub powotaniem
0s0Ob trzecich na mocy niniejszego paragrafu w drodze ich potrgcenia z kwot naleznych Podwykonawcy lub w inny sposoéb.
Podwykonawcy nie przystugujg zadne prawa ani roszczenia wobec CBRE z tytutu niniejszego paragrafu.
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24.3.

24.4.

25.

25.1.

25.2.

25.3.

26.

26.1.

27.

27.1.

28.

28.1.

Prawa 0s6b trzecich

Z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w § 14 i niniejszym §24 zadne z postanowien Umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
egzekwowane przez osoby nie bedace stronami Umowy.

Umowa o podwykonawstwo zostaje zawarta z korzyscia dla CBRE i wszystkich Spétek Grupy CBRE (,Grupa”). Kazdy cztonek Grupy
jest uprawniony we wiasnym zakresie, do egzekwowania wszystkich postanowien Umowy z pozytkiem dla CBRE, tak, jak gdyby
postanowienia te zostaty kazdorazowo wyrazone na korzys¢ danego czionka Grupy, w zakresie okreslonym od czasu do czasu przez
CBRE wedtug wtasnego uznania.

CBRE ma prawo do (ale nie obowigzek) dochodzenia od Podwykonawcy roszczen z tytutu strat, kosztow, wydatkéw i zobowigzan
poniesionych przez cztonkéw Grupy w zwigzku ze sprawami, o ktérych mowa w § 24.2, przy czym w takiej sytuacji, kwoty te
traktowane beda jako straty, koszty, wydatki i zobowigzania CBRE.

Strony nie majg obowigzku powiadamiania osob trzecich ani uzyskiwania ich zgody w celu odstgpienia od lub zmiany Umowy o
podwykonawstwo lub jej postanowien. Zadna osoba trzecia nie moze dokonywaé cesji ani innego przeniesienia swoich praw, o
ktérych mowa w niniejszym § 24.

Cesja i podwykonawstwo

CBRE moze w dowolnym momencie przekaza¢ w drodze cesji, przenie$¢ lub w inny sposéb rozdysponowa¢ swoimi prawami lub
obowigzkami wynikajgcymi z Umowy o podwykonawstwo.

Podwykonawca nie moze przekaza¢ w drodze cesji, przenies¢, powierzy¢ ani w inny sposéb rozdysponowaé swoimi prawami lub
obowigzkami wynikajgcymi z Umowy ani zmierza¢ do przekazania, przeniesienia, powierzenia lub rozdysponowania rzeczonymi
prawami lub obowigzkami.

Podwykonawca nie moze zleca¢ wykonania Prac dalszym podwykonawcom, ani w inny sposéb przekazywaé¢ swoich obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody CBRE. Ewentualna zgoda CBRE w zaden sposéb nie zwalnia Podwykonawcy
z obowigzkoéw cigzgcych na nim na podstawie Umowy o podwykonawstwo.

Rozlacznosé postanowien

W przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy o podwykonawstwo okaze sie niewazne lub niewykonalne, fakt ten
pozostanie bez wptywu na waznos¢ i wykonalno$¢ pozostatych postanowien. Jesli dla waznosci danego postanowienia konieczne
bytoby usuniecie jego fragmentu lub zmiana jego zakresu, wéwczas Strony wprowadza niezbedne zmiany, aby przywréci¢ waznosé
tego postanowienia, starajac sie —w miare mozliwosci — zachowac pierwotny cel zapisu i jego zakres. Strony niniejszym zobowigzujg
sie w razie koniecznosci wprowadzi¢ takie zmiany.

Umowa o podwykonawstwo w formie aktu

Jezeli dana umowa podpisana przez CBRE w zwigzku z niniejszg Umowg o podwykonawstwo zostata zawarta lub uznana za zawarta
w formie aktu, wéwczas przyjmuje sie (wytgcznie na potrzeby Ustawy o przedawnieniach roszczen z 1980 r. z pdzn. zm.), ze niniejsza
Umowe o podwykonawstwo réwniez zawarto w formie aktu; w takim przypadku zadnej ze Stron nie bedzie przystugiwa¢ prawo do
egzekwowania ani powotywania sie na krétszy okres przedawnienia niz okreslony w ww. Ustawie dla uméw zawartych w formie aktu.

Przeciwdziatanie korupcji, tapownictwu i zwalczanie niewolnictwa

Podwykonawca o$wiadcza i zobowigzuje sie wobec CBRE, Spétek Grupy CBRE, Klienta i Podmiotéw powigzanych z Klientem (na
potrzeby niniejszego § 28 okreslanych facznie mianem ,Odbiorcéw Zapewnien”) oraz zapewnia, ze zaréwno on sam, jak i jego
kierownicy, pracownicy, przedstawiciele, konsultanci, podwykonawcy i Podmioty Powigzane beda:

28.1.1. przestrzega¢ obowigzujgcych zapiséw Polityki CBRE w zakresie przeciwdziatania tapownictwu oraz Polityki w zakresie
zwalczania niewolnictwa, jesli takie zostang przekazane Podwykonawcy przed nawigzaniem wspdtpracy oraz wszelkich
innych zasad zgodnosci przekazywanych Podwykonawcy przez CBRE (,Obowigzujgce zasady”);

28.1.2. przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw, regulacji, zasad i kodekséw dotyczacych: i) przeciwdziatania
tapownictwu i korupcji, oraz ii) przeciwdziatania niewolnictwu i handlowi ludzmi, oraz iii) obowigzujgcych lokalnych
przepiséw dotyczacych wspétczesnego niewolnictwa, handlu ludzmi, tapownictwa i korupcji (,Obowigzujgce przepisy”);

28.1.3. niezwiocznie powiadamia¢ CBRE (na pi$émie) o przypadkach zatrudnienia zagranicznego urzednika panstwowego na
stanowisku kierowniczym lub jako pracownika Podwykonawcy lub nabycia przez urzednika panstwowego bezposredniego
lub posredniego udziatlu w przedsiebiorstwie Podwykonawcy (jednocze$nie Podwykonawca zapewnia, ze w chwili
zawarcia Umowy o podwykonawstwo nie zatrudniat urzednikéw panstwowych na stanowiskach kierowniczych ani jako
pracownikéw, ani tez ze urzednicy panstwowi nie posiadali, posrednio ani bezposrednio, udziatéw w przedsigbiorstwie
Podwykonawcy w chwili zawarcia Umowy o podwykonawstwo);

28.1.4. powstrzymywac sie od dziatan, praktyk lub zachowan, ktére stanowityby przestepstwo w Swietle obowigzujgcych lokalnych
przepiséw dotyczacych wspoétczesnego niewolnictwa, handlu ludzmi, tapownictwa i korupcji;
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28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

29.

29.1.

28.1.5. w ciggu 2 tygodni od dnia zawarcia Umowy o podwykonawstwo, a nastepnie co rok - oswiadcza¢ wobec CBRE na pismie
opatrzonym podpisem cztonka kadry kierowniczej Podwykonawcy, ze zaréwno on sam, jak i wszystkie zwigzane z nim
osoby, o ktérych mowa w § 28.1.6, przestrzegajg zapisy niniejszego § 28. Na uzasadniony wniosek CBRE Podwykonawca
oswiadczy, ze potwierdzajgce przestrzega rzeczonych zapiséw; oraz

28.1.6. dopilnowania, aby kazda osoba zwigzana z Podwykonawcg, w tym jego dostawcy lub podwykonawcy, ktérzy swiadczg
ustugi w zwigzku z niniejszg Umowg o podwykonawstwo, $wiadczyli te ustugi wytgcznie na podstawie pisemnej umowy,
zawierajgcej warunki rodzace co najmniej takie obcigzenia, jak te natozone na Podwykonawce na mocy niniejszego § 28.9
(,Obowigzujgce warunki’). Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przez te osoby Obowigzujgcych
Warunkow oraz jest bezposrednio odpowiedzialny wobec CBRE za naruszenie przez te osoby Obowigzujgcych warunkow.

Podwykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze w dniu zawarcia niniejszej Umowy o podwykonawstwo ani on sam, ani zaden z cztonkow

jego kadry kierowniczej, pracownikéw lub innych powigzanych z nim osdéb:

28.2.1. nie zostat skazany za przestepstwa zwigzane z niewolnictwem lub handlem ludzmi; oraz

28.2.2. nie byt strong $ledztwa, dochodzenia ani postepowania egzekucyjnego prowadzonego przez organy rzgdowe,
administracyjne lub regulacyjne w sprawach dotyczgcych (domniemanych) przestepstw zwigzanych z niewolnictwem i
handlem ludzmi.

Podwykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ dziatalno$¢ w sposéb zgodny z Obowigzujgcymi zasadami.

Odbiorcy Zapewnien wyrazajg zyczenie, aby w zwigzku z negocjacjami i realizacja niniejszej Umowy o podwykonawstwo zadna ze
Stron nie dokonywata, nie proponowata ani nie obiecywata, ze dokona ptatnosci, wartosciowych przekazoéw, ofert, ani korzysci, ani
tez nie zgtaszata zadan o charakterze finansowym lub innym, nie przyjmowata ani nie zgadzata sie przyjac jakichkolwiek korzysci
finansowych lub innych korzysci, bezposrednio lub posrednio, w celu wywarcia wplywu na decyzje i dziatania o charakterze
urzgdowym lub komercyjnym, wymuszenie podjecia okreslonych dziatan, wreczenie gratyfikacji lub uzyskanie innego rodzaju
bezprawnego dziatania.

Niezaleznie od innych, odmiennych postanowienn Odbiorcom Zapewnien przystuguje prawo do zawieszenia wykonywania lub
rozwigzania niniejszej Umowy o podwykonawstwo w przypadku istotnego naruszenia, ktérego nie da sie usung¢ zgodnie z § 22.1.3,
po powzieciu wiedzy o faktach pozwalajgcych na stwierdzenie, ze Podwykonawca lub jego kierownicy, pracownicy, przedstawiciele,
konsultanci, podwykonawcy lub Podmiotéw powigzane dopuscili sie naruszenia Obowigzujacych przepiséw lub doprowadzili
Odbiorcéw Zapewnien do naruszenia Obowigzujgcych przepiséw. W przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn, o ktérych mowa
powyzej, Odbiorcom Zapewnien przystugiwac bedzie prawo do wstrzymania ptatnosci w zakresie tej czesci Prac, ktéra zostata objeta
postepowaniem w sprawie naruszenia Obowigzujgcych przepiséw, a Podwykonawca zabezpieczy Odbiorcéw Zapewnien i zwolni
ich z odpowiedzialno$ci za wszelkie roszczenia, zadania, postgpowania, odszkodowania, straty, zobowigzania, koszty, optaty i
wydatki (w tym honoraria ekspertéw do petnej wysokosci), niezaleznie od ich charakteru, poniesione w wyniku takiego naruszenia.

Kwestie sporne

Spory wynikajace z Umowy podwykonawstwa lub na jej tle beda rozstrzygane zgodnie z nastepujgca procedura:

29.1.1. w pierwszej kolejnosci sprawe kieruje sie do przedstawiciela CBRE ds. operacyjnych oraz do przedstawiciela
Podwykonawcy, petnigcego réwnowazng funkcje; osoby te dotozg wszelkich staran, aby niezwlocznie rozstrzygng¢ spoér
w drodze negocjaciji;

29.1.2. jesli spér nie zostanie rozstrzygniety zgodnie z § 29.1.1. w terminie dziesieciu (10) Dni roboczych, sprawa zostanie
przekazana do rozstrzygniecia Dyrektorom Zarzgdzajgcym odpowiedniej jednostki oraz przedstawicielowi Podwykonawcy
petnigcemu réwnowazng funkcje;

29.1.3. jesli spor nie zostanie rozstrzygniety zgodnie z § 29.1.2 w terminie dziesigciu (10) Dni roboczych, sprawa zostanie
przekazana do rozstrzygnigcia Wice Prezesom kazdej ze Stron.

29.1.4. W przypadku nieosiggniecia porozumienia w ciggu kolejnych dziesieciu (10) Dni roboczych Stronom przystugiwaé bedzie
prawo do skierowania sporu do wtasciwego sgdu powszechnego w kraju wykonywania Prac.

30. Prawo wiasciwe

30.1. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy o podwykonawstwo oraz zwigzanych z nig spraw jest prawo kraju wykonywania Prac; z
zastrzezeniem postanowien § 29 i 30.2 wszystkie roszczenia wynikie z Umowy o podwykonawstwo lub z nig zwigzane bedg
poddawane pod rozstrzygniecie wytgcznie wtasciwym sgdom powszechnym w kraju wykonywania Umowy o podwykonawstwo.

30.2. Niezaleznie od postanowien § 30.1 Strony uzgadniajag, ze CBRE przystugiwa¢ bedzie prawo do wszczecia postepowania przeciwko
Podwykonawcy przed innym sadem wiasciwej jurysdykcji, oraz ze wszczecie przez CBRE postepowania w jednej lub kilku
jurysdykcjach nie uniemozliwia wszczecia postepowan w innych jurysdykcjach, w tym takze réwnoczesnie.

30.1. w celu ztagodzenia jego skutkéw lub uzgodnienia alternatywnych, a przy tym sprawiedliwych i racjonalnych, rozwigzan.
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